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1 PARTER 
Utbyggingsavtalen gjelder mellom: 
 
- Bergen kommune v/byrådet, organisasjonsnummer 964 338 531 – heretter betegnet «BK» 

 
                                                                    og 
 

- Møllendalsbakken 6 AS, organisasjonsnummer 991 238 026 – heretter betegnet 
«Utbygger»,  
 

samlet betegnet som «Partene» og enkeltvis en «Part». 
 

2 HJEMMEL 
Utbyggingsavtalen inngås med hjemmel i kapittel 17 i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), 
samt Bergen bystyres vedtak 20.6.2019 i sak 206/19 om overordnede prinsipper for bruk av 
utbyggingsavtaler i Bergen kommune, jf. pbl § 17-2. 
 

3 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
Utbyggingsavtalen har bakgrunn i overordnede mål og rammer lagt til grunn for 
byutviklingen på Møllendal i kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, Søndre del – 
arealplan-ID 16850000, vedtatt 22.1.2007 i bystyresak 13-07.  
 
Utbyggingsavtaler er forutsatt å fullfinansiere den offentlige tekniske og blågrønne 
infrastrukturen det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal, gjennom vedtatte 
reguleringsplaner. Flere av infrastrukturtiltakene er fastsatt som felles rekkefølgekrav, som 
må være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor aktuelle 
bebyggelsesformål. Alternativt åpner reguleringsplanen for at tiltakshaver/grunneier kan 
inngå utbyggingsavtale for å innfri nevnte rekkefølgekrav.  
 
Nevnte rekkefølgekrav er omfattende og realiseringen krever utstrakt planlegging, 
samhandling, koordinering og finansiering, blant annet fordi en rekke private og offentlige 
interesser og aktører er berørt/involvert. Utbyggingsavtalene fordeler og avklarer roller og 
ansvar hva gjelder gjennomføringen av de felles rekkefølgekravene, etter hvert som 
utbyggerne i området ønsker å realisere sine utbyggingsprosjekter. Utbyggingsavtalene 
medvirker i så måte til en ønsket og raskere utvikling i området, ved å muliggjøre at 
bebyggelsesområder kan bygges ut og tas i bruk i påvente av at de ulike og komplekse 
forutsetningene for å realisere de respektive infrastrukturtiltakene avklares og håndteres. 
 

4 GEOGRAFISK OMRÅDE OG PLANGRUNNLAG 
Utbyggingsavtalen har sin bakgrunn i Utbyggers kommende utvikling av felt B6 i 
reguleringsplan for Møllendal øst. Planen har arealplan-ID 1941000 og ble vedtatt 11.5.2010 i 
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bystyresak 204-10. Byrådet vedtok en mindre endring av planen 15.8.2013, i byrådssak 1354-
13. I det videre omtales reguleringsplanen som «Reguleringsplanen for Møllendal øst». 
Arealplan-ID 64040000, vedtatt i bystyresak 198-17 den 21.7.2017, gjelder delstrekning I i 
bybanereguleringen sentrum – Fyllingsdalen. Også denne reguleringsplanen er relevant 
ettersom planen innebærer noen endringer for felt B6 hva gjelder arealet mot eksisterende 
jernbanespor. 
 

5 FORMÅL 
Utbyggingsavtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur i 
tråd med forutsetningene i Reguleringsplanen for Møllendal øst, slik at reguleringsplanens 
rekkefølgekrav knyttet til felt B6 oppfylles. Videre har utbyggingsavtalen som formål å 
regulere Partenes ansvar for finansiering og realisering av tiltakene omtalt i pkt. 6. Utbyggers 
intensjon med å inngå utbyggingsavtalen er å oppfylle de nevnte rekkefølgekravene, som ledd 
i å kunne få snarlig igangsettingstillatelse for sitt utbyggingsprosjekt i felt B6 uten at 
infrastrukturtiltakene er ferdig opparbeidet.  
 

6 REKKEFØLGEKRAV OMFATTET AV UTBYGGINGSAVTALEN 
6.1 UTGANGSPUNKTER 

Utbyggingsavtalen gjelder gjenstående rekkefølgekrav for offentlig teknisk og blågrønn 
infrastruktur, fastsatt som felles rekkefølgekrav for byggeområdene/feltene i 
Reguleringsplanen for Møllendal øst, jf. §§ 1.3 og 1.4 i planens reguleringsbestemmelser. 
Samlet omtales disse som «Rekkefølgekravene» i det videre. Bestemmelsene fastsetter at 
Rekkefølgekravene, må være opparbeidet eller sikret opparbeidet, enten før 
igangsettingstillatelse eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Reguleringsbestemmelsen § 1.5 fastsetter at «Gjennomføring og finansiering av 
rekkefølgebestemmelsene forutsettes gjort med grunnlag i utbyggingsavtale mellom Bergen 
kommune». 
 
Ved inngåelse og oppfyllelse av forpliktelsene i utbyggingsavtalen innfrir Utbygger sitt 
ansvar for de av Rekkefølgekravene som må være «sikret opparbeidet». Grunnlaget er 
reguleringsbestemmelsen § 1.2.1 som fastsetter at: «Rekkefølgekrav der tiltaket alternativt 
kan være "sikret opparbeidet", anses oppfylt for angjeldende byggeområde dersom 
tiltakshaver/grunneier har inngått utbyggingsavtale med Bergen kommune og oppfylt sine 
forpliktelser til gjennomføring av rekkefølgetiltaket i henhold til avtalen.» Videre fastsetter 
utbyggingsavtalen at BK, mot kontantbidrag fra Utbygger samt unntaket som fremkommer av 
pkt. 7.1.5 og forbeholdet fastsatt i pkt. 8.1.2, skal oppfylle Rekkefølgekravene som må være 
opparbeidet før Utbygger kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  
 
Når det gjelder teknisk infrastruktur omfatter utbyggingsavtalen bare de anleggene som er 
nødvendige for Rekkefølgekravenes funksjonalitet, eksempelvis overvanns- og 
belysningsanlegg. 
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6.2 ENDRINGER 

Utbyggingsavtalen inngås med den forutsetning at Rekkefølgekravene omfattet av avtalen, jf. 
pkt. 6.1, ikke er detaljprosjektert i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av gjeldende 
reguleringsplaner. Det er derfor påregnelig at videre arbeid med Rekkefølgekravene vil kunne 
avdekke behov for endringer. I så måte er Rekkefølgekravenes utforming mv. ikke å anse som 
endelig avklart ved Reguleringsplanen for Møllendal øst.  
 
I tillegg er Rekkefølgekravene omfattende, og vil utvikles og realiseres i etapper og over tid. 
Rekkefølgekravene må sees i helhetlig sammenheng, også hva gjelder omkringliggende 
eiendommer og utviklingen av disse. Det vises i denne sammenheng til at det gjelder krav om 
detaljregulering for flere av utbyggingsfeltene i området. 
 
Ovennevnte er blant forholdene som kan grunngi et behov for endringer i Rekkefølgekravene. 
Også andre omstendigheter kan avdekke og grunngi et endringsbehov.  
 
BK kan ensidig foreta nødvendige og hensiktsmessige endringer av Rekkefølgekravene. 
Utbygger er innforstått med og aksepterer dette. Slike endringer har ikke konsekvenser for 
Partenes ytelser etter utbyggingsavtalen og gir ikke grunnlag for misligholdsbeføyelser. 
 

7 UTBYGGERS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
7.1 ANLEGGSBIDRAG 

7.1.1 Anleggsbidrag – Økonomisk omfang kontantbidrag 

Utbygger skal yte et anleggsbidrag på kr 11 466 400,-, (+ indeksregulering) til oppfyllelse av 
Rekkefølgekravene omtalt under pkt. 6.1. Anleggsbidraget skal ytes som et kontantbidrag, 
med unntak av verdien av Utbyggers realytelse, jf. pkt. 7.1.5, som kommer til fradrag i 
kontantbidragssummen.   

7.1.2 Indeksregulering 

Kontantbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekostnadsindeks for veg i 
dagen, med utgangspunkt i indeksen per 1. kvartal 2024. 

7.1.3 Grunnlaget for beregningen 

Anleggsbidraget er beregnet med utgangspunkt i kostnadsoverslag for realisering av 
Rekkefølgekravene omtalt i pkt. 6.1. Kostnadsoverslagene er utarbeidet av Norconsult AS og 
HRP AS våren 2024, på oppdrag fra BK, og viser en samlet kostnad på ca. 177,7 mill. kr 
inkludert usikkerhetspåslag vurdert og tillagt av BK. Tallene er per 1.1.2024, og ekskl. mva. 
Med fratrekk for kommunal finansiering og fondsbeholdning, er det forutsatt at kommende 
utbyggere på Møllendal samlet skal dekke 68 876 688 kr i anleggsbidrag.    
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Kostnadene ved Rekkefølgekravene er fordelt på samlet utbyggingspotensial i Møllendal-
området innen utbyggingsavtalens varighet, jf. pkt. 9, anslått til 26 435 m² BRA. Dette gir en 
kostnadsramme på 2 606 kr per m² BRA.  
 
Utbyggers anleggsbidrag fastsettes ved å multiplisere kostnadsrammen på kr 2 606 per m² 
med størrelsen på Utbyggers prosjekt innenfor B6, fastsatt til 4 400 m² BRA i rammetillatelse 
fra Plan- og bygningsetaten – ref. saksnummer BYGG-2023/11840-14. 
 
Se vedlegg 1 for beregningen av Utbyggers anleggsbidrag. 
 
7.1.4 Endringer i utbyggingen (BRA) 

For det tilfellet at Utbyggers prosjekt innenfor B6 får et endret omfang (m² BRA) enn lagt til 
grunn i pkt. 7.1.3, innebærer dette at kontantbidragets størrelse skal justeres tilsvarende 
endringen i utbyggingsprosjektet m² BRA. Utbygger plikter i et slikt tilfelle snarlig å gi BK 
nødvendig informasjon om forholdet. BK vil på bakgrunn av mottatt informasjon foreta en 
justering av anleggsbidraget, jf. pkt. 8.2.  
 
Dersom Utbygger på et senere tidspunkt ønsker andre eller ytterligere tiltak innenfor B6, som 
krever oppfyllelse av Rekkefølgekravene utbyggingsavtalen gjelder, utløser dette som 
utgangspunkt behov for en ny utbyggingsavtale. Utbygger plikter i så fall å informere BK om 
det aktuelle tiltaket. 
 
7.1.5 Realytelse 

Utbygger skal yte deler av sitt anleggsbidrag som en realytelse ved å opparbeide det arealet 
ved felt B6 ved Møllendalsveien som skal ha offentlig formål ut fra rammetillatelsen fra Plan- 
og bygningsetaten. Opparbeidelsen skal skje i samsvar med fastsatte rammevilkår fra BK, for 
å ivareta helheten og standarden i det offentlige veganlegget på Møllendal knyttet til 
linjeføring veg, kantsteintype, lysmasttype og eventuelt gjerde.  
 
Utforming og standard skal forhåndsgodkjennes av vegmyndigheten i BK, som skal overta 
arealet til drift, forvaltning og vedlikehold etter ferdigstillelse.  
 
Verdien av realytelsen er beregnet til kr 500 000,-, og kommer til fradrag i 
kontantbidragssummen fastsatt i pkt. 7.1.1. 
 
7.2 FORFALL OG OPPGJØR 

7.2.1 Forfall ved igangsetting 

Kontantbidraget må være betalt før det søkes om igangsettingstillatelse for tiltak omfattet av 
pbl 20-1 a) og d), herunder bruksendringer og oppføring eller utvidelse av bygg. 
 
Plikten til å betale kontantbidraget gjelder også om Rekkefølgekravene er utført på 
forfallstidspunktet.  
 
Utbygger skal senest tre -3- uker før søknad om igangsettingstillatelse for ovennevnte tiltak 
orientere BK om søknaden. BK sender på denne bakgrunn faktura for kontantbidraget, 
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inkludert indeksregulering fra beregnings- til forfallstidspunktet, med normalt 3 – tre – ukers 
forfallsfrist. 

7.2.2 Forfall ved gjeldsforhandling og konkurs 

Anleggsbidraget forfaller til betaling dersom det innledes gjeldsforhandlinger eller åpnes 
konkurs hos Utbygger.  

7.3 SIKKERHETSSTILLELSE. ALTERNATIVT INNBETALING. 

Hele anleggsbidraget, inkludert tillegg for forventet indeksregulering, skal sikres før 
utbyggingsavtalen oversendes byrådet for behandling. 
 
Anleggsbidraget sikres ved selvskyldnergaranti fra bank. Garantien følger som vedlegg 2. 
 
Når Utbygger har betalt sitt kontantbidrag, og beløpet har kommet inn på BK sin konto, 
reduseres sikkerhetsstillelsen tilsvarende det innbetalte beløpet. Når Utbygger har innfridd sin 
realytelse reduseres sikkerheten tilsvarende realytelsens verdi. 
 
Bankgarantien skal ha samme varighet som utbyggingsavtalen, jf. pkt. 9.  
 
Som alternativ til sikkerhetsstillelse kan Utbygger innbetale hele eller deler av 
anleggsbidraget når utbyggingsavtalen er fremforhandlet. Dersom utbyggingsavtalen ikke 
skulle bli godkjent av byrådet, vil beløpet bli tilbakebetalt. 
 
7.4 GRUNNAVSTÅELSE 

Utbygger overdrar vederlagsfritt til BK det arealet ved felt B6 ved Møllendalsveien som skal 
ha offentlig formål ut fra rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten. Arealoverdragelsen 
skal skje i forkant av at arealet overtas til drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens 
vegmyndighet. 
 
Dersom Utbygger innen utgangen av 2027 ikke har ferdigstilt utbyggingen av det arealet som 
i dag er i Utbyggers besittelse og er regulert til offentlig formål, skal Utbygger umiddelbart 
overdra dette arealet vederlagsfritt til BK.   
 

8 BKS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
8.1 REALISERING AV REKKEFØLGEKRAV 

8.1.1 Utgangspunkter 

BK har ansvar for å realisere Rekkefølgekravene, jf. pkt. 6.1, med det unntaket som 
fremkommer av pkt. 7.1.5 og forbeholdet i pkt. 8.1.2. 
 
BK avgjør tidspunktet og rekkefølgen for realiseringen av Rekkefølgekravene, blant annet ut 
Rekkefølgekravenes funksjon og sammenhenger samt praktiske, økonomiske og finansielle 
forhold. Realisering krever blant annet at Rekkefølgekravene blir fullfinansiert, gjennom 
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utbyggerbidrag og offentlige budsjettvedtak. Utbygger kan ikke påregne at ett eller flere av 
Rekkefølgekravene gjennomføres før de andre, eller ferdigstilles med et bestemt – herunder 
sitt – utbyggingsprosjekt.  
 
Rekkefølgekravene skal som utgangspunkt realiseres i tråd med forutsetningene i gjeldene 
reguleringsplaner på realiseringstidspunktet, alternativt i tråd med de krav som blir fastsatt i 
byggersaksvedtakene som tillater Realisering av Rekkefølgekravene.  
 
8.1.2 Særlig om rekkefølgekrav knyttet til deler Møllendalsbakken  

Rekkefølgekravet i § 1.3.1 fjerde strekpunkt i Reguleringsplanen for Møllendal øst fastsetter 
at Møllendalsbakken innenfor planområdet skal være opparbeidet før B6 tillates tatt i bruk. 
Gjenstående opparbeidelse må sees i lys av at det ikke er tatt stilling til endelig utforming av 
vegarealet. BK vil besørge at rekkefølgekravet håndteres slik at det ikke er til hinder for at B6 
kan gis brukstillatelse/ferdigattest innen 31.6.2026. Herunder kan det bli aktuelt å inngå en 
egen avtale om at Utbygger realiserer rekkefølgekravet som en realytelse. 
 
8.2 BEREGNING OG INNKREVING AV KONTANTBIDRAG 

BK kommune beregner og innkrever kontantbidraget i tråd med utbyggingsavtalens pkt. 7.1.1 
og 7.1.2. 
 
8.3 BIDRAG TIL BORTFALL AV SIKKERHETSSTILLELSE 

BK skal bidra til bortfall av Utbyggers sikkerhetsstillelse når det er grunnlag for det, jf. pkt. 
7.3 tredje avsnitt. 
 

9 UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET 
Utbyggingsavtalen gjelder til Partenes forpliktelser etter avtalen er oppfylt. Siste frist for 
oppfyllelse er 31.12.2034. 
 

10 TRANSPORT AV UTBYGGINSAVTALEN 
Utbygger kan ikke transportere utbyggingsavtalen til annen part med mindre BK har gitt sitt 
forutgående skriftlige samtykke. BK kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.  
 

11 MISLIGHOLD 
11.1 REKLAMASJON 

Part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig overfor den annen 
Part innen rimelig tid etter at vedkommende Part oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 
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11.2 ERSTATNING 

Dersom en Part misligholder sine plikter etter utbyggingsavtalen, kan den andre Part kreve 
erstatning for direkte økonomisk tap sistnevnte påføres som følge av misligholdet. Erstatning 
for indirekte tap og avledet følgetap kan ikke kreves. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. For øvrig gjelder ordinære erstatningsrettslige regler 

11.3 FORSINKET BETALING 

Ved for sen innbetaling av kontantbidrag i henhold til avtalens pkt. 6.2, betaler Utbygger rente 
i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100. 
 

12 TVIST 
Rettstvister vedrørende utbyggingsavtalen skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler 
med Hordaland tingrett som verneting. 
 

13 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 
Utbyggingsavtalen er inngått når Partene, ved signaturberettigete eller fullmaktshavere, har 
signert. Partene er bundet ved sin signering.  
 
Sak om godkjenning av utbyggingsavtalen vil bli forelagt byrådet for godkjenningen etter at 
Utbygger har underskrevet avtalen og avtalen deretter har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. 
pbl § 17-4 andre ledd 

Utbyggingsavtalen er ikke bindende for BK før den er godkjent av byrådet og signert av 
fullmaktshaver. 
 

14 SIGNERING OG ARKIVERING AV UTBYGGINGSAVTALEN 
Utbyggingsavtalen undertegnes digitalt og arkiveres av BK. BK sender signert versjon til 
Utbygger når endelig avtale foreligger. 
 

15 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
Meddelelser og korrespondanse i tilknytning til utbyggingsavtalen skal være skriftlig og 
sendes til Partene på offisielt gjeldende postadresser eller e-postadresser.  
 

16 VEDLEGG  
1. Beregning av anleggsbidrag B6, datert 2.12.2024  
2. Sikkerhetsstillelse anleggsbidrag, bankgaranti 
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17 PARTENES UNDERSKRIFTER 
Partene signerer utbyggingsavtalen digitalt. 
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1 PARTER 
Utbyggingsavtalen gjelder mellom: 
 
- Bergen kommune v/byrådet, organisasjonsnummer 964 338 531 – heretter betegnet «BK» 


 
                                                                    og 
 


- Møllendalsbakken 6 AS, organisasjonsnummer 991 238 026 – heretter betegnet 
«Utbygger»,  
 


samlet betegnet som «Partene» og enkeltvis en «Part». 
 


2 HJEMMEL 
Utbyggingsavtalen inngås med hjemmel i kapittel 17 i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), 
samt Bergen bystyres vedtak 20.6.2019 i sak 206/19 om overordnede prinsipper for bruk av 
utbyggingsavtaler i Bergen kommune, jf. pbl § 17-2. 
 


3 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
Utbyggingsavtalen har bakgrunn i overordnede mål og rammer lagt til grunn for 
byutviklingen på Møllendal i kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, Søndre del – 
arealplan-ID 16850000, vedtatt 22.1.2007 i bystyresak 13-07.  
 
Utbyggingsavtaler er forutsatt å fullfinansiere den offentlige tekniske og blågrønne 
infrastrukturen det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal, gjennom vedtatte 
reguleringsplaner. Flere av infrastrukturtiltakene er fastsatt som felles rekkefølgekrav, som 
må være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor aktuelle 
bebyggelsesformål. Alternativt åpner reguleringsplanen for at tiltakshaver/grunneier kan 
inngå utbyggingsavtale for å innfri nevnte rekkefølgekrav.  
 
Nevnte rekkefølgekrav er omfattende og realiseringen krever utstrakt planlegging, 
samhandling, koordinering og finansiering, blant annet fordi en rekke private og offentlige 
interesser og aktører er berørt/involvert. Utbyggingsavtalene fordeler og avklarer roller og 
ansvar hva gjelder gjennomføringen av de felles rekkefølgekravene, etter hvert som 
utbyggerne i området ønsker å realisere sine utbyggingsprosjekter. Utbyggingsavtalene 
medvirker i så måte til en ønsket og raskere utvikling i området, ved å muliggjøre at 
bebyggelsesområder kan bygges ut og tas i bruk i påvente av at de ulike og komplekse 
forutsetningene for å realisere de respektive infrastrukturtiltakene avklares og håndteres. 
 


4 GEOGRAFISK OMRÅDE OG PLANGRUNNLAG 
Utbyggingsavtalen har sin bakgrunn i Utbyggers kommende utvikling av felt B6 i 
reguleringsplan for Møllendal øst. Planen har arealplan-ID 1941000 og ble vedtatt 11.5.2010 i 
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bystyresak 204-10. Byrådet vedtok en mindre endring av planen 15.8.2013, i byrådssak 1354-
13. I det videre omtales reguleringsplanen som «Reguleringsplanen for Møllendal øst». 
Arealplan-ID 64040000, vedtatt i bystyresak 198-17 den 21.7.2017, gjelder delstrekning I i 
bybanereguleringen sentrum – Fyllingsdalen. Også denne reguleringsplanen er relevant 
ettersom planen innebærer noen endringer for felt B6 hva gjelder arealet mot eksisterende 
jernbanespor. 
 


5 FORMÅL 
Utbyggingsavtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur i 
tråd med forutsetningene i Reguleringsplanen for Møllendal øst, slik at reguleringsplanens 
rekkefølgekrav knyttet til felt B6 oppfylles. Videre har utbyggingsavtalen som formål å 
regulere Partenes ansvar for finansiering og realisering av tiltakene omtalt i pkt. 6. Utbyggers 
intensjon med å inngå utbyggingsavtalen er å oppfylle de nevnte rekkefølgekravene, som ledd 
i å kunne få snarlig igangsettingstillatelse for sitt utbyggingsprosjekt i felt B6 uten at 
infrastrukturtiltakene er ferdig opparbeidet.  
 


6 REKKEFØLGEKRAV OMFATTET AV UTBYGGINGSAVTALEN 
6.1 UTGANGSPUNKTER 


Utbyggingsavtalen gjelder gjenstående rekkefølgekrav for offentlig teknisk og blågrønn 
infrastruktur, fastsatt som felles rekkefølgekrav for byggeområdene/feltene i 
Reguleringsplanen for Møllendal øst, jf. §§ 1.3 og 1.4 i planens reguleringsbestemmelser. 
Samlet omtales disse som «Rekkefølgekravene» i det videre. Bestemmelsene fastsetter at 
Rekkefølgekravene, må være opparbeidet eller sikret opparbeidet, enten før 
igangsettingstillatelse eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Reguleringsbestemmelsen § 1.5 fastsetter at «Gjennomføring og finansiering av 
rekkefølgebestemmelsene forutsettes gjort med grunnlag i utbyggingsavtale mellom Bergen 
kommune». 
 
Ved inngåelse og oppfyllelse av forpliktelsene i utbyggingsavtalen innfrir Utbygger sitt 
ansvar for de av Rekkefølgekravene som må være «sikret opparbeidet». Grunnlaget er 
reguleringsbestemmelsen § 1.2.1 som fastsetter at: «Rekkefølgekrav der tiltaket alternativt 
kan være "sikret opparbeidet", anses oppfylt for angjeldende byggeområde dersom 
tiltakshaver/grunneier har inngått utbyggingsavtale med Bergen kommune og oppfylt sine 
forpliktelser til gjennomføring av rekkefølgetiltaket i henhold til avtalen.» Videre fastsetter 
utbyggingsavtalen at BK, mot kontantbidrag fra Utbygger samt unntaket som fremkommer av 
pkt. 7.1.5 og forbeholdet fastsatt i pkt. 8.1.2, skal oppfylle Rekkefølgekravene som må være 
opparbeidet før Utbygger kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  
 
Når det gjelder teknisk infrastruktur omfatter utbyggingsavtalen bare de anleggene som er 
nødvendige for Rekkefølgekravenes funksjonalitet, eksempelvis overvanns- og 
belysningsanlegg. 
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6.2 ENDRINGER 


Utbyggingsavtalen inngås med den forutsetning at Rekkefølgekravene omfattet av avtalen, jf. 
pkt. 6.1, ikke er detaljprosjektert i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av gjeldende 
reguleringsplaner. Det er derfor påregnelig at videre arbeid med Rekkefølgekravene vil kunne 
avdekke behov for endringer. I så måte er Rekkefølgekravenes utforming mv. ikke å anse som 
endelig avklart ved Reguleringsplanen for Møllendal øst.  
 
I tillegg er Rekkefølgekravene omfattende, og vil utvikles og realiseres i etapper og over tid. 
Rekkefølgekravene må sees i helhetlig sammenheng, også hva gjelder omkringliggende 
eiendommer og utviklingen av disse. Det vises i denne sammenheng til at det gjelder krav om 
detaljregulering for flere av utbyggingsfeltene i området. 
 
Ovennevnte er blant forholdene som kan grunngi et behov for endringer i Rekkefølgekravene. 
Også andre omstendigheter kan avdekke og grunngi et endringsbehov.  
 
BK kan ensidig foreta nødvendige og hensiktsmessige endringer av Rekkefølgekravene. 
Utbygger er innforstått med og aksepterer dette. Slike endringer har ikke konsekvenser for 
Partenes ytelser etter utbyggingsavtalen og gir ikke grunnlag for misligholdsbeføyelser. 
 


7 UTBYGGERS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
7.1 ANLEGGSBIDRAG 


7.1.1 Anleggsbidrag – Økonomisk omfang kontantbidrag 


Utbygger skal yte et anleggsbidrag på kr 11 466 400,-, (+ indeksregulering) til oppfyllelse av 
Rekkefølgekravene omtalt under pkt. 6.1. Anleggsbidraget skal ytes som et kontantbidrag, 
med unntak av verdien av Utbyggers realytelse, jf. pkt. 7.1.5, som kommer til fradrag i 
kontantbidragssummen.   


7.1.2 Indeksregulering 


Kontantbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekostnadsindeks for veg i 
dagen, med utgangspunkt i indeksen per 1. kvartal 2024. 


7.1.3 Grunnlaget for beregningen 


Anleggsbidraget er beregnet med utgangspunkt i kostnadsoverslag for realisering av 
Rekkefølgekravene omtalt i pkt. 6.1. Kostnadsoverslagene er utarbeidet av Norconsult AS og 
HRP AS våren 2024, på oppdrag fra BK, og viser en samlet kostnad på ca. 177,7 mill. kr 
inkludert usikkerhetspåslag vurdert og tillagt av BK. Tallene er per 1.1.2024, og ekskl. mva. 
Med fratrekk for kommunal finansiering og fondsbeholdning, er det forutsatt at kommende 
utbyggere på Møllendal samlet skal dekke 68 876 688 kr i anleggsbidrag.    
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Kostnadene ved Rekkefølgekravene er fordelt på samlet utbyggingspotensial i Møllendal-
området innen utbyggingsavtalens varighet, jf. pkt. 9, anslått til 26 435 m² BRA. Dette gir en 
kostnadsramme på 2 606 kr per m² BRA.  
 
Utbyggers anleggsbidrag fastsettes ved å multiplisere kostnadsrammen på kr 2 606 per m² 
med størrelsen på Utbyggers prosjekt innenfor B6, fastsatt til 4 400 m² BRA i rammetillatelse 
fra Plan- og bygningsetaten – ref. saksnummer BYGG-2023/11840-14. 
 
Se vedlegg 1 for beregningen av Utbyggers anleggsbidrag. 
 
7.1.4 Endringer i utbyggingen (BRA) 


For det tilfellet at Utbyggers prosjekt innenfor B6 får et endret omfang (m² BRA) enn lagt til 
grunn i pkt. 7.1.3, innebærer dette at kontantbidragets størrelse skal justeres tilsvarende 
endringen i utbyggingsprosjektet m² BRA. Utbygger plikter i et slikt tilfelle snarlig å gi BK 
nødvendig informasjon om forholdet. BK vil på bakgrunn av mottatt informasjon foreta en 
justering av anleggsbidraget, jf. pkt. 8.2.  
 
Dersom Utbygger på et senere tidspunkt ønsker andre eller ytterligere tiltak innenfor B6, som 
krever oppfyllelse av Rekkefølgekravene utbyggingsavtalen gjelder, utløser dette som 
utgangspunkt behov for en ny utbyggingsavtale. Utbygger plikter i så fall å informere BK om 
det aktuelle tiltaket. 
 
7.1.5 Realytelse 


Utbygger skal yte deler av sitt anleggsbidrag som en realytelse ved å opparbeide det arealet 
ved felt B6 ved Møllendalsveien som skal ha offentlig formål ut fra rammetillatelsen fra Plan- 
og bygningsetaten. Opparbeidelsen skal skje i samsvar med fastsatte rammevilkår fra BK, for 
å ivareta helheten og standarden i det offentlige veganlegget på Møllendal knyttet til 
linjeføring veg, kantsteintype, lysmasttype og eventuelt gjerde.  
 
Utforming og standard skal forhåndsgodkjennes av vegmyndigheten i BK, som skal overta 
arealet til drift, forvaltning og vedlikehold etter ferdigstillelse.  
 
Verdien av realytelsen er beregnet til kr 500 000,-, og kommer til fradrag i 
kontantbidragssummen fastsatt i pkt. 7.1.1. 
 
7.2 FORFALL OG OPPGJØR 


7.2.1 Forfall ved igangsetting 


Kontantbidraget må være betalt før det søkes om igangsettingstillatelse for tiltak omfattet av 
pbl 20-1 a) og d), herunder bruksendringer og oppføring eller utvidelse av bygg. 
 
Plikten til å betale kontantbidraget gjelder også om Rekkefølgekravene er utført på 
forfallstidspunktet.  
 
Utbygger skal senest tre -3- uker før søknad om igangsettingstillatelse for ovennevnte tiltak 
orientere BK om søknaden. BK sender på denne bakgrunn faktura for kontantbidraget, 
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inkludert indeksregulering fra beregnings- til forfallstidspunktet, med normalt 3 – tre – ukers 
forfallsfrist. 


7.2.2 Forfall ved gjeldsforhandling og konkurs 


Anleggsbidraget forfaller til betaling dersom det innledes gjeldsforhandlinger eller åpnes 
konkurs hos Utbygger.  


7.3 SIKKERHETSSTILLELSE. ALTERNATIVT INNBETALING. 


Hele anleggsbidraget, inkludert tillegg for forventet indeksregulering, skal sikres før 
utbyggingsavtalen oversendes byrådet for behandling. 
 
Anleggsbidraget sikres ved selvskyldnergaranti fra bank. Garantien følger som vedlegg 2. 
 
Når Utbygger har betalt sitt kontantbidrag, og beløpet har kommet inn på BK sin konto, 
reduseres sikkerhetsstillelsen tilsvarende det innbetalte beløpet. Når Utbygger har innfridd sin 
realytelse reduseres sikkerheten tilsvarende realytelsens verdi. 
 
Bankgarantien skal ha samme varighet som utbyggingsavtalen, jf. pkt. 9.  
 
Som alternativ til sikkerhetsstillelse kan Utbygger innbetale hele eller deler av 
anleggsbidraget når utbyggingsavtalen er fremforhandlet. Dersom utbyggingsavtalen ikke 
skulle bli godkjent av byrådet, vil beløpet bli tilbakebetalt. 
 
7.4 GRUNNAVSTÅELSE 


Utbygger overdrar vederlagsfritt til BK det arealet ved felt B6 ved Møllendalsveien som skal 
ha offentlig formål ut fra rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten. Arealoverdragelsen 
skal skje i forkant av at arealet overtas til drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens 
vegmyndighet. 
 
Dersom Utbygger innen utgangen av 2027 ikke har ferdigstilt utbyggingen av det arealet som 
i dag er i Utbyggers besittelse og er regulert til offentlig formål, skal Utbygger umiddelbart 
overdra dette arealet vederlagsfritt til BK.   
 


8 BKS PLIKTER ETTER UTBYGGINGSAVTALEN 
8.1 REALISERING AV REKKEFØLGEKRAV 


8.1.1 Utgangspunkter 


BK har ansvar for å realisere Rekkefølgekravene, jf. pkt. 6.1, med det unntaket som 
fremkommer av pkt. 7.1.5 og forbeholdet i pkt. 8.1.2. 
 
BK avgjør tidspunktet og rekkefølgen for realiseringen av Rekkefølgekravene, blant annet ut 
Rekkefølgekravenes funksjon og sammenhenger samt praktiske, økonomiske og finansielle 
forhold. Realisering krever blant annet at Rekkefølgekravene blir fullfinansiert, gjennom 
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utbyggerbidrag og offentlige budsjettvedtak. Utbygger kan ikke påregne at ett eller flere av 
Rekkefølgekravene gjennomføres før de andre, eller ferdigstilles med et bestemt – herunder 
sitt – utbyggingsprosjekt.  
 
Rekkefølgekravene skal som utgangspunkt realiseres i tråd med forutsetningene i gjeldene 
reguleringsplaner på realiseringstidspunktet, alternativt i tråd med de krav som blir fastsatt i 
byggersaksvedtakene som tillater Realisering av Rekkefølgekravene.  
 
8.1.2 Særlig om rekkefølgekrav knyttet til deler Møllendalsbakken  


Rekkefølgekravet i § 1.3.1 fjerde strekpunkt i Reguleringsplanen for Møllendal øst fastsetter 
at Møllendalsbakken innenfor planområdet skal være opparbeidet før B6 tillates tatt i bruk. 
Gjenstående opparbeidelse må sees i lys av at det ikke er tatt stilling til endelig utforming av 
vegarealet. BK vil besørge at rekkefølgekravet håndteres slik at det ikke er til hinder for at B6 
kan gis brukstillatelse/ferdigattest innen 31.6.2026. Herunder kan det bli aktuelt å inngå en 
egen avtale om at Utbygger realiserer rekkefølgekravet som en realytelse. 
 
8.2 BEREGNING OG INNKREVING AV KONTANTBIDRAG 


BK kommune beregner og innkrever kontantbidraget i tråd med utbyggingsavtalens pkt. 7.1.1 
og 7.1.2. 
 
8.3 BIDRAG TIL BORTFALL AV SIKKERHETSSTILLELSE 


BK skal bidra til bortfall av Utbyggers sikkerhetsstillelse når det er grunnlag for det, jf. pkt. 
7.3 tredje avsnitt. 
 


9 UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET 
Utbyggingsavtalen gjelder til Partenes forpliktelser etter avtalen er oppfylt. Siste frist for 
oppfyllelse er 31.12.2034. 
 


10 TRANSPORT AV UTBYGGINSAVTALEN 
Utbygger kan ikke transportere utbyggingsavtalen til annen part med mindre BK har gitt sitt 
forutgående skriftlige samtykke. BK kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.  
 


11 MISLIGHOLD 
11.1 REKLAMASJON 


Part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig overfor den annen 
Part innen rimelig tid etter at vedkommende Part oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 
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11.2 ERSTATNING 


Dersom en Part misligholder sine plikter etter utbyggingsavtalen, kan den andre Part kreve 
erstatning for direkte økonomisk tap sistnevnte påføres som følge av misligholdet. Erstatning 
for indirekte tap og avledet følgetap kan ikke kreves. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. For øvrig gjelder ordinære erstatningsrettslige regler 


11.3 FORSINKET BETALING 


Ved for sen innbetaling av kontantbidrag i henhold til avtalens pkt. 6.2, betaler Utbygger rente 
i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100. 
 


12 TVIST 
Rettstvister vedrørende utbyggingsavtalen skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler 
med Hordaland tingrett som verneting. 
 


13 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 
Utbyggingsavtalen er inngått når Partene, ved signaturberettigete eller fullmaktshavere, har 
signert. Partene er bundet ved sin signering.  
 
Sak om godkjenning av utbyggingsavtalen vil bli forelagt byrådet for godkjenningen etter at 
Utbygger har underskrevet avtalen og avtalen deretter har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. 
pbl § 17-4 andre ledd 


Utbyggingsavtalen er ikke bindende for BK før den er godkjent av byrådet og signert av 
fullmaktshaver. 
 


14 SIGNERING OG ARKIVERING AV UTBYGGINGSAVTALEN 
Utbyggingsavtalen undertegnes digitalt og arkiveres av BK. BK sender signert versjon til 
Utbygger når endelig avtale foreligger. 
 


15 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
Meddelelser og korrespondanse i tilknytning til utbyggingsavtalen skal være skriftlig og 
sendes til Partene på offisielt gjeldende postadresser eller e-postadresser.  
 


16 VEDLEGG  
1. Beregning av anleggsbidrag B6, datert 2.12.2024  
2. Sikkerhetsstillelse anleggsbidrag, bankgaranti 
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17 PARTENES UNDERSKRIFTER 
Partene signerer utbyggingsavtalen digitalt. 







Vedlegg 1
Beregning av anleggsbidrag Møllendal, Bergen kommune
 -Kostnadstall i NOK per 1.1.2024, ekskl. MVA


Samlet kostnad gjenstående offentlig infrastruktur fastsatt som felles rekkefølgekrav 177 666 288        kr
Fratrekk kommunal finansiering og fondsbeholdning 108 789 600        kr
Finansieringsandel fra anleggbidrag/utbyggere etter fratrekk 68 876 688          kr


Anleggsbidrag kr/m² BRA
Totalkostnad utbyggere 68 876 688 kr  
Anslått samlet utbyggingspotensiale 26 435                  m² BRA


2 606                    kr/m² BRA


Anleggsbidrag Møllendal øst, felt B6
Utbyggingsomfang 4 400                    m² BRA


x Anleggsbidrag per m² BRA 2 606                    kr
11 466 400          kr + indeksregulering* 


Verdi realytelse: 500 000               kr 
Kontantbidrag: 10 966 400          kr 


*Beløpet indeksreguleres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekosntadsindeks for veg i dagen, men utgangspunkt i indeksen per 1.kvartal 2024


Bymiljøetaten, 2.12.2024
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