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BERGEN KOMMUNE
UTBYGGINGSAVTALE FOR JANAFLATEN 30

- Felt FKI7, gnr. 137, bnr. 547

Utbygger: Berland Invest AS
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1. PARTER
Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom:

- Bergen kommune, organisasjonsnummer 964 338 531, v/Byrådet - heretter kalt BK
og

- Berland Invest AS, organisasjonsnummer 883 558 642, eier og utbygger av Janaflaten 30,
gbnr 137/547, heretter kalt Utbygger.

2. GEOGRAFISK OMRÅDE OG FORMÅL
Avtalen gjelder utbygging av felt FKI7 i reguleringsplan for Drotningsvik næringsområde,
plan nr. 61330000, godkjent av Bergen bystyre den 20.01.2016.

Utbyggingsavtalens formål er å bidra til realisering av nye offentlige fortau, gang- og
sykkelveger med tilgrensende areal, i planområdet.

Omfanget av kravene, sett i sammenheng med at flere utbyggingsområder har felles krav om å
opparbeide eller bidra til opparbeidelse av flere av tiltakene, nødvendiggjør koordinering av
finansiering, planlegging og gjennomføring.

3.HJEMMEL
Utbyggingsavtalen inngås med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 17 vedrørende
utbyggingsavtaler, samt Bergen bystyres vedtak i sak 206/19 den 20.06.2019 om overordnede
prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Bergen kommune, jf. pbl § 17-2.

4. FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSENE
Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle felt FKI7s ansvar for rekkefølgebestemmelser i
reguleringsplanen som gjelder offentlige infrastrukturtiltak i form av fortau og gang­
/sykkelveier, jfr. reguleringsbestemmelsene § 3.1.1.1:

3.1.1.1 Det er tillatt å utvide eksisterende bygningsmasse med et areal tilsvarende
inntil 10 % av dagens bygningsmasse (BRA) uten at dette utløser krav om utbedring av
infrastruktur. For utvidelser over 10 % ogfor nye bygninger kan det ikke gis midlertidig
brukstillatelsefør nye offentligefortau (o_FTAI -o_FTA9), sykkelveg (o_SSL - o_SS3) og
gang-sykkelveg (o_ GS! -o_GSS) med tilhørende annen veggrunn - grøntareal (o_ VG) som
vist i plankartet langs Jana.flaten (o_KVI og o_KV2) erferdigstilt eller sikret gjennomført. "

Ved å innfri forpliktelsene i avtalen oppfyller Utbygger alternativet «sikret gjennomført» for
de nevnte rekkefølgekravene.

5. UTBYGGERS PLIKTER ETTER AVTALEN
5.1 Anleggsbidrag
Utbygger skal yte et anleggsbidrag for å oppfylle reguleringsbestemmelsene slik dette er
nærmere definert i pkt. 4 ovenfor.

Anleggsbidraget fastsettes ved å legge til grunn antall m2 BRA. som angitt i tillatelse av
15.07.2022, tillatelse til endring den 14.02.2023 og areal for innvendig mesanin som
under planlegging i delfelt FKI7.
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Arealet som er godkjent i byggesaken (snr. BYGG-2022/23468) er som følger:
• Areal ny bebyggelse BRA = 2.284,5 m2

• Areal ny mesanin BRA = 111,8 m2

• Totalt nytt areal BRA = 2396,3 m2

Pris per m2 BRA er kr 680,- eks. Mva.
Summert blir anleggsbidraget kr 680,- (pr. 1. kvartal 2018) x 2.396,3 m2 BRA= kr
1.629.484,-

Anleggsbidraget ytes som et kontantbidrag.

5.2 Kostnadsgrunnlag
Anleggsbidraget er beregnet med grunnlag i kostnadsoverslag utarbeidet av henholdsvis
Asplan Viak AS (opparbeidelse) og HR prosjekt AS (grunnerverv). Beregning av
anleggsbidrag for kommunal infrastruktur er revidert den 02.06.2022 av Bergen kommune
ved Gjennomføringsavdelingen.

Totale kostnader til offentlig infrastruktur i planområdet slik dette er nærmere definert i pkt. 4
ovenfor er beregnet til kr. 50 361 980,- eks. mva. - inkludert erverv. Beløpet vil
indeksreguleres fra 1. kvartal 2018 iht. SSBs indeks «veg i dagen».

5.3 Forfall og oppgjør av anleggsbidraget
Anleggsbidraget må være betalt før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Utbygger skal underrette BK om slik søknad. BK sender deretter umiddelbart faktura for hele
beløpet.

5.4 Regulering av anleggsbidraget - byggekostnadsindeks
Anleggsbidraget justeres på forfallstidspunktet etter SSBs "byggekostnadsindeks for
veganlegg, veg i dagen", med utgangspunkt i indeksen pr. l. kvartal 2018.

5.5 Sikkerhetsstillelse
Anleggsbidraget, inkludert tillegg for forventet indeksregulering, skal være sikret med «on
demand» bankgaranti før utbyggingsavtalen oversendes byrådet i Bergen for behandling. Av
garantidokumentet skal det eksplisitt fremkomme at garantibeløpet forfaller ved påkrav.

Som alternativ til at det stilles "on demand" bankgaranti, kan anleggsbidraget innbetales i sin
helhet før avtalen oversendes byrådet. Dersom avtalen ikke skulle bli godkjent av byrådet, vil
beløpet bli tilbakebetalt.

Garantiens løpetid er den samme som avtalens løpetid.

6. BKs PLIKTER ETTER AVTALEN
6.1 Innkreving av anleggsbidrag
BK beregner og innkrever anleggsbidraget i tråd med avtalens pkt. 5.1

6.2 Byggherre
BK er byggherre for kommunale infrastrukturtiltak i reguleringsplanen, som ikke
gjennomføres av utbyggerne.
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6.3 Standard på tiltakene
Tiltakene skal gjennomføres og opparbeides i samsvar med krav i reguleringsplan 61330000.

6.4 Ferdigstillelse
Ferdigstillelse av reguleringsplanens kommunale tiltak er ikke et vilkår for at utbygger kan få
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Fremdriften og ferdigstillelse vil langt på vei styres av
finansieringen av tiltakene og rekkefølgen av utbyggingen innenfor planområdet. Ut over
dette står BK fritt til å bestemme i hvilken rekkefølge tiltakene skal opparbeides, med
bakgrunn i en vurdering av tiltakenes funksjon, samt praktiske og økonomiske forhold.

7. AVTALENS VARIGHET
Utbyggingsavtalen gjelder frem til partenes forpliktelser etter utbyggingsavtalen er oppfylt.
Siste frist for oppfyllelse er 11.april 2043. Dersom infrastrukturtiltakene omfattet av denne
avtalen ikke er realisert innen utgangen av denne fristen, skal anleggsbidraget betales tilbake
til Utbyggeren. Ved tilbakebetaling indeksjusteres anleggsbidraget fra innbetalingstidspunktet
til sist kjente indeks på tilbakebetalingstidspunktet iht. pkt. 5.4.

8. TRANSPORT AV AVTALEN
Utbygger kan ikke videretransportere denne avtalen uten skriftlig samtykke fra BK. BK kan
ikke nekte videretransport uten saklig grunn. En saklig grunn kan eksempelvis være svekkelse
av BKs sikkerhet og ny bidragsyters betalingsevne.

9. MISLIGHOLD
9.1 Reklamasjon
Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig
tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet.

9.2 Erstatning
Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den andre part kreve erstatning for
direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å
begrense eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.

9.3 Forsinket betaling
Ved for sen innbetaling av kontantbidrag i henhold til avtalens pkt. 5.4 betales rente i henhold
til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100.

10. TVIST
Rettstvister vedrørende denne avtale skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler med
Bergen tingrett som verneting.

11. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET
Denne avtalen er ikke bindende for BK før den er godkjent av byrådet og signert, jf. bystyrets
prinsippvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, vedtatt 20.06.2019. Sak om godkjenning vil bli
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forelagt byrådet etter at avtalen underskrevet av utbygger har vært utlagt til offentlig ettersyn,
jf. pbl § 17-4, 2. ledd.

12. EKSEMPLAR AV AVTALEN
Denne utbyggingsavtalen undertegnes i 1 - ett - eksemplar, som scannes og arkiveres av BK.
BK sender kopi av signert versjon til Utbygger når endelig avtale foreligger.

13. MEDDELELSE OG KORRESPONDANSE
Meddelelser og korrespondanse i tilknytning til utbyggingsavtalen skal være skriftlig og
sendes til partene på offisielt gjeldende postadresser eller e-postadresser.

14. VEDLEGG TIL AVTALEN
1. Beregning av anleggsbidrag
2. Eventuell bankgaranti

15. PARTENES UNDERSKRIFTER
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Bergen kommune
v/ ingr id Nergaard Fj@ldstael,

GARI S7/!J~ KÆ-HÆ S

GoWk zt.oB.'21
Sted/dato

.._ ~<......__...;;;,......___ . . --~,

Berland Invest AS
v/ Tore Berland
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